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ZDP.DT.3.261.9.2024                                                                                    Sierpc, dnia 13.05.2024 r.

Na  podstawie  art.  284  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  Zamawiający  udziela  następujących  wyjaśnień  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  pn.:  „Budowa  mostu  nr  JNI  31001096  w  m.  Malanowo  wraz  z 
rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu 
inżynierskiego”

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy  o  uzupełnienie  brakujących  specyfikacji  technicznych  :  D.05.03.26,  D.05.03.05A, 
M.20.01.01,  M.13.01.00,  M.16.02.01  oraz  dodanie  specyfikacji  dla  pozycji  przedmiarowej: 
Odtworzenie ogrodzenia z siatki.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
D.05.03.05A NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA – 
specyfikacja dostępna na stronie nr143 w pliku 01 SST Droga (omyłkowo nie wykazana w spisie 
specyfikacji),
D.05.03.26 – specyfikacja zostanie udostępniona,
M.20.01.01 – specyfikacja zostanie udostępniona,
M.13.01.00 BETON - należy traktować jako M.13.01.01 BETON,
M.16.02.01 to błędnie opisany numer; zamiast niej należy stosować M.16.01.02,
Ogrodzenia wykonać wg STWIORB D.07.06.01a OGRODZENIA.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  omyłkowo  nie  zostało  udostępnione  pozwolenie  wodnoprawne. 
Powyższy załącznik zostanie udostępniony. 

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o wskazanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zgodnie ze specyfikacją M.13.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY.



Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o wskazanie  minimalnego wskaźnika wytrzymałościowego Wx dla  ścianek szczelnych 
traconych.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Fundamenty zabezpieczono przed podmywaniem traconymi ściankami szczelnym, pogrążonymi na 
głębokość min. 5,0m poniżej góry oczepu o minimalnym wskaźniku Wx = 1700 cm3/m. Możliwe 
jest  wykorzystanie  traconych ścianek szczelnych (zabezpieczających przed podmywaniem) jako 
elementu zabezpieczenia wykopów na czas budowy, po ich odpowiednim dostosowaniu w wyniku 
analizy  obliczeniowej  w  ramach  projektu  technologicznego  (ewentualne  zwiększenie  długości, 
dobór właściwego profilu ścianki, ewentualne rozparcie).

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy  o  udostępnienie  rysunków:  posadowienia  obiektu  istniejącego,  schematu  odwodnienia 
projektowanego mostu, detalu dylatacji modułowej.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  nie  dysponuje  dokumentacją  archiwalną  istniejącego obiektu.  Należy  przewidzieć 
możliwość kolizji z elementami posadowienia istniejącego obiektu. 
Zgodnie z dokumentacją, Wykonawca opracuje projekty technologiczne m.in. montażu dylatacji i 
odwodnienia  we  własnym  zakresie,  na  podstawie  parametrów  podanych  w  dokumentacji 
projektowej. 

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na obiekcie mostowym balustrad aluminiowych ?

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę  na zastosowanie na obiekcie mostowym balustrad aluminiowych.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Umowa: § 10 Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne: Łączna maksymalna wysokość 
kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto.- 
prosimy o zmianę łącznej maksymalnej wysokości kary umownej na 10%.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Wprowadzenie  zmian  w  zapisach  projektu  umowy  w  ocenie  Zamawiającego  nie  znajduje 
uzasadnienia.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wymaga nadzoru geologa nad wykonywanymi pracami ziemnymi?

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż  wymaga nadzoru geologa nad wykonywanymi pracami ziemnymi

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy  o  wskazanie  wymagań/założeń  odnośnie  tymczasowej  organizacji  ruchu  wymaganych 
przez Zamawiającego.



 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż dla robot mostowych zachodzi konieczność wyznaczenia objazdu.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o wskazanie podstawowych parametrów dla pozycji przedmiarowej: Kładka tymczasowa 
wraz z dojściami, niezbędnymi projektami i kompletem uzgodnień.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Wykonawca  zapewni  ciągłość  ruchu  pieszych  we  własnym  zakresie  (wraz  z  opracowaniem 
niezbędnych projektów i uzyskaniem wszelkich uzgodnień). Zamawiający nie narzuca parametrów 
kładki tymczasowej.
(lokalizowanie,  na  okres  do  180  dni,  tymczasowych  obiektów  budowlanych  na  obszarach 
szczególnego  zagrożenia  powodzią  nie  wymaga  pozwolenia  wodnoprawnego  albo  zgłoszenia 
wodnoprawnego).

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o określenie czy drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego i czy przy rozliczaniu 
usługi na podstawie szacunku brakarskiego, będzie wartość fv pomniejszana o wartość drewna.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż drewno pozyskane z wycinki będzie jego własnością, natomiast FV nie 
zostanie pomniejszona o wartość drewna.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  załączył  do  SWZ  całą  dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek  dokumentów  istotnych  dla  oceny  warunków  realizacji  inwestycji  nie  obciąży 
Wykonawcy.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Uzyskane uzgodnienia zostały zamieszczone w załącznikach do projektu budowlanego. Pozostałe 
uzgodnienia, niezbędne do realizacji prac w tym m. in. projekty czasowej organizacji ruchu wraz z 
ich uzgodnieniem, Wykonawca uzyska we Własnym zakresie. Wykonawca we własnym zakresie 
opracuje projekty technologiczne wyszczególnione w dokumentacji.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami  potrzebnymi  w  celu  wykonania  zamówienia, 
które  zachowują  ważność  na  okres  wykonywania  zadania,  a  skutki  ewentualnych  braków  nie 
obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Uzyskane uzgodnienia zostały zamieszczone w załącznikach do projektu budowlanego. Pozostałe 
uzgodnienia, niezbędne do realizacji prac w tym m. in. projekty czasowej organizacji ruchu wraz z 



ich uzgodnieniem, Wykonawca uzyska we Własnym zakresie. Wykonawca we własnym zakresie 
opracuje projekty technologiczne wyszczególnione w dokumentacji.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 
budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 
przewidziano  prowadzenie  robót  drogowych,  a  ewentualny  koszt  zajęcia  pasa  drogowego  nie 
obciąży Wykonawcy.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  potwierdza,  że  cały  teren  budowy  obejmujący  wszystkie  niezbędne  działki,  na 
których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych zostanie 
jednorazowo przekazany Wykonawcy,  a  ewentualny koszt  zajęcia  pasa  drogowego nie  obciąży 
Wykonawcy.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w 
czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, iż nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy 
przez Wykonawcę.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  napotkania  kolizji  z  siecią  nieujętą  w 
przedmiarze  robót,  obowiązek  i  koszt  usunięcia  kolizji  spoczywa  na  gestorze  sieci  oraz  o 
potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji 
inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  prace  w  powyższym  zakresie  będą  realizowane  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę 
wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zgodnie z §12 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.



Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  inwestycji  Zamawiający  będzie  wymagał 
realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  nie  będzie  wymagał  realizacji  odcinków  próbnych  dla  warstw 
konstrukcyjnych.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej 
inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  nie  będzie  wymagał  realizacji  odcinków  próbnych  dla  warstw 
konstrukcyjnych.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki ?

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Destrukt pozyskany z rozbiórki będzie własnością Zamawiającego. 

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, 
prosimy  o  wskazanie  miejsca  odwozu  oraz  informację  czy  Zamawiający  posiada  decyzję  na 
zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  miejscem  odwozu  pozyskanego  destruktu  będzie  jego  siedziba, 
natomiast  zagospodarowanie  materiału  zostanie  zrealizowane przez  firmy posiadające  stosowne 
zezwolenia. 

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż po wykonaniu inwestycji nie przewiduje się dalszej pielęgnacji zieleni. 

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:



Zamawiający poniżej przedstawia hierarchię ważności dokumentów:
1)    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2)    Dokumentacja projektowa,
3)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
4)    Przedmiar robót.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. Jeżeli do 
Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż kostka pochodząca z rozbiórki musi zostać zeskładowana na paletach, 
dostarczona łącznie z destruktem do siedziby Zamawiającego.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Wykonawca  wnosi  o  podanie  czy  Zamawiający  będzie  wymagał  paletowania  materiałów 
rozbiórkowych.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  informuje,  iż  w  zakresie  kostki  będzie  wymagał  paletowania  materiałów 
rozbiórkowych.

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.05.2024 r.

 Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 24.05.2024 r.
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