
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego) 

Nazwa nadana zamówieniu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 9 przejściach dla pieszych na 
drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, 
Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc

Inwestor:
Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

Tryb udzielenia zamówienia:
Podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

CPV: 
71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45 233 120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45 233 253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg pieszych 
45 233 290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45 233 221-4 Malowanie nawierzchni 
45 316 000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45233150-5  Progi zwalniające na jezdniach  

Jednostka projektowa

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M&M Ewa Mikucka
09-200 Sierpc
ul. Łąkowa 1 

Opracował: Remigiusz Mikucki

Październik 2021



1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  oraz  realizacja  robót  budowlanych

obejmujących  zadanie pn.:  „Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  9

przejściach  dla  pieszych  na  drogach  powiatowych  w  miejscowościach:  Sierpc,

Rościszewo,  Szczutowo,  Goleszyn,  Słupia,  Cieślin,  Lelice”,  które  w  ramach

zamówienia publicznego zostało podzielone na części w sposób następujący:

Część I
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na

ul. Konstytucji 3 Maja na drodze nr 3771W

Część II
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w

Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W

Część III
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  3  przejściach  dla  pieszych  w

Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619

Część IV
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w

Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W

Część V
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupi na

drodze nr 3759W

Część VI
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Cieślinie

na drodze nr 3765W

Część VII
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lelicach

na ul. Szkolnej na drodze nr 6914W



Przedmiotowe  zamówienie  publiczne  należy  wykonać w  formule  zaprojektuj  i

wybuduj  w trybie zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych,  jednak z uwagi  na przyjęty

zakres  i  technologię  robót  budowlanych przewiduje  się  składanie  ofert  w  sposób

następujący:

1) Oferta obejmująca części zamówienia nr: II, VI, VII.

2) Oferta obejmująca części zamówienia nr: I, III, IV, V.

Mapy  poglądowe  dla  każdej  z  wymienionych  powyżej  części  zamówienia

publicznego.

Część I
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na

ul. Konstytucji 3 Maja na drodze nr 3771W



Część II
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w

Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W



Część III
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  3  przejściach  dla  pieszych  w

Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619



Część IV
Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1  przejściu  dla  pieszych  w

Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W



Część V
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupi na

drodze nr 3759W



Część VI
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Cieślinie

na drodze nr 3765W



Część VII
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lelicach

na ul. Szkolnej na drodze nr 6914W



2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie publiczne w podziale na części obejmuje:

1. W części I pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla

pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja na drodze nr 3771W”:

1) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):

-  opracowanie  projektu  przebudowy drogi  w zakresie  wyprofilowania

łuków  chodnika  w  rejonie  przejścia  dla  pieszych  z  jednoczesną

wymianą kostki betonowej;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw  w ramach dokumentacji projektowej.

2) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;



- zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progi zwalniające typu

wyspowego w obrębie przejścia (2 szt.);

-   przebudowa  chodnika  zapewniającego  połączenie  komunikacji

pieszej pomiędzy przejściem dla pieszych oraz schodami betonowymi

na  skarpie-  wyprofilowanie  łuków  przy  użyciu

krawężnika/opornika/obrzeża na ławie z oporem z betonu na długości

ok. 20,00 m oraz wymiana nawierzchni z kostki betonowej  na nowej

podbudowie  z  mieszanki  cementowo-piaskowej o  powierzchni  ok.

150,00 m2.

2. W części II pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W”:

3) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):

-  opracowanie  projektu  przebudowy  drogi  w  zakresie  budowy  i

przebudowy  chodników,  przebudowy  zatoki  autobusowej  oraz

poszerzenia jezdni;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw  w ramach dokumentacji projektowej.

4) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni



autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

- zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progi zwalniające typu

wyspowego w obrębie przejścia (kpl);

-    poszerzenie  jezdni  z  5,60  m do 6,0  m (warstwa podbudowy na

poszerzeniach,  możliwa miejscowa korekta istniejącej  jezdni  poprzez

frezowanie,  warstwy  asfaltowe:  wyrównawcza  wyłącznie  na

poszerzeniach,  warstwa  ścieralna  na  całej  szerokości  jezdni)  na

długości ok. 100,00 m, poszerzenie chodnika z 1,80 m do 2,00 m z

jednoczesną  wymianą  istniejącej   kostki  betonowej,  krawężników  i

obrzeży,  na  nowej  podbudowie  cementowo-piaskowej  oraz  ławie  z

oporem z betonu, na długości ok. 46,00 m, budowa chodnika z kostki

betonowej o szerokości 2,00 m na podbudowie cementowo-piaskowej

oraz  tłuczniowej  na  zjazdach  indywidualnych,  zakończonego

krawężnikiem i obrzeżem na ławie z oporem z betonu , na długości ok.

50,00  m,   przebudowa  zatoki  autobusowej  na  długości  54,00  m

(zapewnienie peronu o szerokości min. 1,50 m oraz zatoki o szerokości

3,00  m   przy  jezdni),   krawężnik  obustronnie  wtopiony  w  obrębie

przejścia  dla  pieszych  wraz  z  montażem  obustronnie  płytek

integracyjnych.

3. w części III pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach 

dla pieszych w Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 

370619”:

5) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):



-  opracowanie  projektu  przebudowy  drogi  w  zakresie  obniżenia

krawężników w obrębie przejścia dla pieszych z jednoczesną wymianą

nawierzchni chodnika oraz zapewnieniem zjazdu indywidualnego;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw  w ramach dokumentacji projektowej.

6) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

- zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progi zwalniające typu

wyspowego w obrębie dwóch przejść (4 szt.);

-  obniżenie krawężników na 1 przejściu dla pieszych oraz zjeździe z

drogi  gminnej  na  łącznej  długości  ok.  18,00 m przy  krawędzi  jezdni

ułożonych  na  ławie  betonowej  z  oporem,  wymiana  nawierzchni

chodnika  na  kostkę  betonową  na  nowej  podbudowie  cementowo-

piaskowej oraz tłuczniowej w zakresie zjazdu, na długości ok. 25,00 m

oraz szerokości 2,00 m, montaż płytek integracyjnych obustronnie na



każdym  z  trzech  przejść  dla  pieszych,  likwidacja  oznakowania

poziomego na jednym z przejść z uwagi na zmianę lokalizacji (w chwili

obecnej ruch pieszy skierowany na zjazd).

4. w części IV pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W”:

7) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):

-  opracowanie  projektu  przebudowy  drogi  w  zakresie  przebudowy

chodnika  w  obrębie  przejścia  dla  pieszych  poprzez  obniżenie

krawężnika  wraz  z  nawierzchnią  oraz  wbudowanie  płytek

integracyjnych;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw   w ramach dokumentacji projektowej.

8) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10



dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

-  obniżenie obustronne krawężników na łącznej długości ok. 12,00 m w

obrębie przejścia od strony jezdni na nowej ławie z oporem z betonu,

montaż  płytek  integracyjnych  obustronnie  na  przejściu  dla  pieszych

wraz z dostosowaniem wysokościowym nawierzchni chodnika.  

5. w części V pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Słupi na drodze nr 3759W”:

9) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):

-  opracowanie  projektu  przebudowy  drogi  w  zakresie  budowy

jednostronnego chodnika, wymiany nawierzchni istniejącego chodnika

wraz z obniżeniem krawężników na przejściu;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw  w ramach dokumentacji projektowej.

10) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;



-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

-  budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie

cementowo-piaskowej,  zakończonego  krawężnikiem  i  obrzeżem  na

ławie z oporem z betonu, na długości ok. 40,00 m i szerokości 2,00 m,

wymiana  nawierzchni  istniejącego  chodnika  na  kostkę

betonową wraz z podbudową cementowo-piaskową, z krawężnikiem i

obrzeżem  na  ławie  z  oporem  z  betonu  na  długości  ok.  40,00  m  i

szerokości 2,00 m, krawężnik obustronnie wtopiony w obrębie przejścia

dla  pieszych  wraz  z  montażem  obustronnie  płytek

integracyjnych, likwidacja oznakowania poziomego P-10 na przejściu z

uwagi na zmianę  lokalizacji.

6. w części VI pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Cieślinie na drodze nr 3765W”:

11) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  Z,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):

- opracowanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika,

poszerzenia istniejącego chodnika oraz poszerzenia jezdni;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla  zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw  w ramach dokumentacji projektowej.

12) Prace budowlane:



-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

- zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progi zwalniające typu

wyspowego w obrębie przejścia (2 szt.); 

-   poszerzenie  jezdni  z  5,10  m  do  6,0  m  (warstwa  podbudowy  na

poszerzeniach,  możliwa miejscowa korekta istniejącej  jezdni  poprzez

frezowanie,  warstwy  asfaltowe:  wyrównawcza  wyłącznie  na

poszerzeniu, warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni) na długości

ok. 60,00 m, budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,00 m

na podbudowie cementowo-piaskowej,  zakończonego krawężnikiem i

obrzeżem  na  ławie  z  oporem  z  betonu  na  długości  ok.  24,00  m,

poszerzenie  istniejącego  chodnika  z  1,20  m  do  2,00  m  z

jednoczesną wymianą nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie

cementowo-piaskowej,  krawężników  i  obrzeży  na  ławie  z  oporem z

betonu  na  długości  ok.  60,00  m  (w  tym  obniżenie  na  przejściu),

dodatkowe zakończenie chodnika od strony rowu poprzez mur oporowy

betonowy wraz z montażem barierek U-11a na długości ok. 60,00 m,

montaż płytek integracyjnych obustronnie na przejściu dla pieszych.

7. w części VII pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla

pieszych w Lelicach na ul. Szkolnej na drodze nr 6914W”:

13) Prace  projektowe  dla  drogi  w  klasie  L,  kategorii  ruchu  KR1-2,

prędkości projektowej Vp –  40 km/h (teren zabudowy):



-  opracowanie  projektu  przebudowy  drogi  w  zakresie  poszerzenia

jezdni drogi oraz przebudowy chodnika;

-  opracowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla   zmian  w

oznakowaniu  pionowym  i  poziomym,  zgodnie  z  przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach;

-  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  robót

związanych z wykonaniem zadania;

-  uzyskanie  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  decyzji,

zezwoleń, odstępstw w ramach dokumentacji projektowej.

14) Prace budowlane:

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania pionowego: D – 6 na wysięgniku (kaseton prześwietlany

dwustronny)  nad  jezdnią  z  dodatkowym  doświetlenia  przejścia  oraz

lampą ostrzegającą fi 300 mm zasilany hybrydowo (panele solarne plus

turbina  wiatrowa-  całość  o  parametrach  dla  zachowania  7  dni

autonomii),  znaki  D-6  oraz  T-27  w  formie  tablicy  zintegrowanej

fluorescencyjnej po obydwu stronach przejścia;

-  zastosowanie  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie

oznakowania  poziomego:  oznakowanie  z  materiałów

grubowarstwowych  strukturalnych,   natomiast  dla  znaku   P  –  10

dodatkowo wypełnienia w kolorze czerwonym wraz z obwiednią 0,5 m,

przed przejściem zastosować znak A – 17  na jezdni;

- zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progi zwalniające typu

wyspowego w obrębie przejścia (2 szt.); 

-  poszerzenie jezdni z 5,50 m do 6,0 m na długości ok. 18,00 m oraz  z

5,30-5,40 m do 5,50 m na długości ok. 82,00 m (warstwa podbudowy

na  poszerzeniach,  możliwa  miejscowa  korekta  istniejącej  jezdni

poprzez  frezowanie,  warstwy  asfaltowe:  wyrównawcza  wyłącznie  na

poszerzeniach,  warstwa  ścieralna  na  całej  szerokości  jezdni),

przebudowa istniejącego chodnika polegająca na korekcie przebiegu i

wysokości z założeniem wykorzystania ok. 50% istniejącego materiału



z  rozbiórki,  na  podbudowie  cementowo-piaskowej  wraz  ze

zjazdami  na  podbudowie  tłuczniowej,  zakończonego  krawężnikiem  i

obrzeżem/opornikiem na ławie z oporem z betonu  na łącznej długości

ok. 105,00 m i szerokości 2,00 m.

Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  określone  w    niniejszym  

dokumencie   i  przedmiocie  zamówienia  są  orientacyjne  i  mogą  ulec  zmianie  po  

opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów mogą ulec zmianie nie

będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu

realizacji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANIA, REALIZACJI, ODBIORU I
PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE WSZYSTKICH WYKONANYCH ELEMENTÓW 

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany

będzie do:

1) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

2) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji 

ruchu drogowego (w tym wymaganych prawem opinii);

3) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów budowlano-wykonawczych  

(w tym wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, odstępstw);

4) zrealizowania robót w oparciu o opracowane, uzgodnione i zatwierdzone 

projekty budowlano-wykonawcze;

5) przygotowania rozliczenia końcowego robót; 

6) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektanta Wykonawcy; 

7) przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu; 

8) sporządzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej;

9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

 



Opracowanie dokumentacji  technicznych, wykonanie robót budowlanych i  oddanie

do użytku zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane,  a  także  ze  wszystkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie

zamówienia,  z  przepisami  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  polskimi

normami,  wytycznymi  oraz  zasadami  najnowszych  rozwiązań  technicznych.

Realizacja  przedmiotowego  zakresu  robót  powinna  być  wykonana  przez  

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy przez

osoby o odpowiednich  kwalifikacjach zawodowych i  doświadczeniu  zawodowym.  

4.  WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1) Wymagania ogólne:

-  prace  budowlane  powinny  być  realizowane  w  oparciu  o  uzgodnione  i

zatwierdzone  projekty,  które  zostaną  przekazane  Zamawiającemu  (branża

budowlana:  4  egz.,  branża  inżynierii  ruchu:  4  egz.  dla  każdej  z  części

zamówienia publicznego);

-  ponadto  Zamawiającemu  należy  przekazać  wersje  elektroniczne

wykonanych projektów, w tym rysunki powinny być zapisane w formacie dwg

w  plikach  dających  możliwość  edytowania  w  programie  pracującym  w

środowisku CAD (wer.  2012),  natomiast  wszystkie  materiały  tekstowe oraz

zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word lub MS

Excel a całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie pdf.

2) Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  prowadzone  w  sposób

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i

pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz

bezpieczeństwo ruchu. 

3) Teren przewidziany pod prace będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie

protokołu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się  

specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić 

wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.



5) Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich

Norm  przy  spełnieniu  szczegółowych  zasad  określonych  w  dokumentacji

technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

6) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od

następstw i za wyniki działalności w zakresie:

-    organizacji robót budowlanych;

-    zabezpieczenia interesów osób trzecich;

-    ochrony środowiska;

-    warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);

-    warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-    zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

7) Wyroby  budowlane  stosowane w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z

regulacjami  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane

parametry.

8) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

-   rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  

skierowaniem do realizacji  robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności  

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

-   stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów  

potwierdzających ich dopuszczenie  do obrotu oraz  zgodności  parametrów  

z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

-    sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

 Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

-    użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy - deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy; 

-     jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

-    prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

9) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 



-     odbiór dokumentacji projektowej;

-     odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-     odbiór końcowy/ostateczny.

10) Szczegółowe rozwiązania  projektowe wpływające  na zwiększenie  zakresu  

i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości  

planowanych  robót  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  

projektowej).

11) Wykonawca  może  wystawiać  fakturę  po  opracowaniu  dokumentacji

projektowej  oraz  zakończeniu  robót  i  dokonaniu  protokolarnego  odbioru

końcowego dla danej części zadania.

12)Płatności  dokonywane  będą  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez

Wykonawcę,  potwierdzonej  ze  strony  Zamawiającego  przez  Inspektora

nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

13)Charakter prawny wynagrodzenia: ryczałt.

14) Termin  realizacji  zamówienia:  260  dni  od  daty  podpisania  umowy  z

Wykonawcą.

5. PRZEPISY PRAWNE 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

4) rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z

dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu  

budowlanego;

5) rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  

określania  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,

obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych

kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-

użytkowym;

6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  



technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  

funkcjonalno-użytkowego;

7) rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie;

8) rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  

szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych

oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich

umieszczania na drogach;

9) rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  

i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów

drogowych;

10)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

 szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

 nadzoru nad tym zarządzaniem.


