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Na  podstawie  art.  284  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych  Zamawiający  udziela  następujących  wyjaśnień  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego pn.:  „Przebudowa mostu JNI 31001106 w m.  Majki  Duże w ciągu
drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi”

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Prosimy o udostępnienie Planu Zagospodarowania Terenu dla całego zadania.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający udostępni Plan Zagospodarowania Terenu na stornie prowadzonego postępowania. 

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Prosimy o udostępnienie przedmiarów dla każdej branży w wersji edytowalnej xls.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Dokumenty  zamówienia  zostały  udostępnione  w  formacie  PDF,  który  umożliwia  edycję
(wypełnienie)  dokumentów  w  wersji  elektronicznej  poprzez  np.  Adobe  Acrobat  czy  też  Foxit
Reader, w związku z powyższym w ocenie Zamawiającego nie zachodzi potrzeba udostępnienia
dokumentów w innych formatach.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą
Wykonawcy?

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  posiada  aktualne  wymagane  prawem  pozwolenia  i  uzgodnienia  niezbędne  do
realizacji zamówienia.

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji
polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:



Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmiany technologii  posadowienia  obiektu  po  akceptacji
przedstawionego przez Wykonawcę projektu zamiennego. 

5. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający zamierza przeznaczyć nieodpłatnie teren wokół remontowanego obiektu w celu
wykonania zaplecza budowy?

5. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający udostępni nieodpłatnie wyłącznie teren pasa drogowego.

6. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy  Zamawiający  wymaga  zapewnienia  zaplecza  na  własne  potrzeby?  Prosimy  o  podanie
wytycznych  i  wskazanie  pozycji  kosztorysowej,  w której  należy  wycenić  koszt  wprowadzenia,
utrzymania i demontażu zaplecza Zamawiającego.

6. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zapewnienia zaplecza na własne potrzeby.

7. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów fundamentów?

7. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zmiany gabarytów fundamentów wynikających z ewentualnych ww. zmian
technologii posadowienia. 

8. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej fundamentów?

8. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  dopuszcza  zmiany  ilości  stali  zbrojeniowej  fundamentów  wynikających  z
ewentualnych zmian posadowienia, o których mowa w pkt. 4.

9. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów ścian ramy?

9. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  dopuszcza  zmiany  gabarytów  ścian  ramy  wynikających  z  ewentualnych  zmian
technologii posadowienia, o których mowa w pkt. 4.

10. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej ścian ramy?

10. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zmiany ilości stali zbrojeniowej ścian ramy wynikających z ewentualnych
zmian posadowienia, o których mowa w pkt. 4.



11. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów płyty pomostowej?

11. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów płyty pomostowej.

12. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilość stali zbrojeniowej płyty pomostowej?

12. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilość stali zbrojeniowej płyty pomostowej.

13. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie rozstawu belek prefabrykowanych w płycie pomostowej?

13. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia rozstawu belek prefabrykowanych w płycie pomostowej.

14. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji  z inwentaryzacji istniejącego obiektu przeznaczonego do
rozbiórki.

15. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Prosimy  o  udostępnienie  rysunku  inwentaryzacyjnego  istniejącego  obiektu  przeznaczonego  do
rozbiórki.

14. - 15. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Wielkości  robót  rozbiórkowych zostały  ujęte  w przedmiarze  robót  na podstawie inwentaryzacji
wykonanej  w  terenie.  Nie  dołączono  inwentaryzacji  rysunkowej  do  projektu  budowlanego
przebudowy  mostu,  który  zawiera  jedynie  opis  robót  rozbiórkowych.  Wykonawca  powinien
wkalkulować  ryzyko  związane  z  brakiem  danych  odnośnie  fundamentów  istniejącego  mostu,
ponieważ  projektant  nie  wykonał  odkrywek  fundamentów,  a  Zamawiający  nie  posiada
dokumentacji  powykonawczej  istniejącego  mostu.  Zaleca  się  aby  Wykonawca  przed  złożeniem
oferty przeprowadził oględziny istniejącego mostu w terenie. 

16. Treść wniosku o wyjaśnienie:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  całkowite  zamknięcie  obiektu  dla  ruchu
pojazdów bez konieczności budowy tymczasowego przejazdu.

16. Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  dopuszcza  całkowite  zamknięcie  obiektu  dla  ruchu  pojazdów  bez  konieczności
budowy  tymczasowego  przejazdu  dla  pojazdów,  natomiast  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wykonania tymczasowej kładki dla pieszych.
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